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Beste koper(s), 

 
Deze optielijst is samengesteld op basis van de ervaring van Van Santvoort Bouw en bevat de 
meest voorkomende basiswensen. Uiteraard denken wij graag met u mee over eventuele 
aanvullende wensen. 

Elke wijziging is, tenzij in de omschrijving anders vermeld, inclusief levering, montage en 21% 
BTW. 

Uw kopersbegeleidster zal u uitnodigen voor een persoonlijk gesprek waarin uw wensen en 
keuzes worden besproken. Binnen circa twee weken na dit gesprek, ontvangt u een definitieve 
offerte voor de gekozen wijzigingen. Mocht uw kopersbegeleidster meer tijd nodig hebben, dan 
laten wij dit tijdig weten. 

Door de offerte te ondertekenen geeft u Van Santvoort Bouw opdracht deze uit te voeren. De 
opdracht is pas definitief zodra u van ons de opdrachtbevestiging heeft ontvangen. Controleer 
de offerte en opdrachtbevestiging goed. 

U kunt uw wijzigingen uiterlijk tot de nog nader vast te stellen sluitingsdata per optie aan ons 
doorgeven. Indien u de offerte na deze datum retourneert, kan dit prijsconsequenties hebben of 
kan het zijn dat de wijziging niet meer mogelijk is. De definitieve sluitingsdata worden bekend 
gemaakt via Volgjewoning.nl en kunnen per optie verschillen. 

Alle opties in deze optielijst worden aangeboden onder voorbehoud van eventuele 
goedkeuringen die vereist zijn van overheden of nutsbedrijven. 

Wij wensen u veel plezier bij het personaliseren van uw nieuwe woning! 
 

Met vriendelijke groet,  

Van Santvoort Bouw BV 

 



Van Santvoort Bouw B.V.
Locht 17
5504 KA  VELDHOVEN
T 040-2531818

Projectnr 22522505 info@van-santvoort.com

Omschrijving 37 woningen Tussen de Leijen Rijen www.van-santvoort.com

Datum

Optie Omschrijving
Verkoopprijs 

incl. btw Keuze Aantal

Ruwbouw

GRONDWERK

12.90.00 Mantelbuis € 475,00
Het leveren en aanbrengen van een PVC-pijp Ø75mm onder de BG 
vloer vanaf de meterkast naar de achter- of zijgevel van de woning en 
eindigt onder het maaiveld.

Gewenste positie wordt overlegd met de uitvoerder of deze mogelijk is.

Let op!
Er kunnen niet oneindig veel kabels doorheen getrokken worden.
Deze optie is bedoeld voor:
* 1 thyleenslang t.b.v. water of
* max 2 grondkabels t.b.v. elektra.

METSELWERK

22.10.00 OP-01: Uitbouw woning achterzijde 1m20 € 22.500,00
Het realiseren van een uitbouw van 1m20 aan de achterzijde van de 
woning.
De bestaande pui in de achtergevel wordt behouden.
De vloerverwarming wordt doorgelegd.
E.e.a. conform optietekening.

Door het vergroten van de woning kan het voorkomen dat het aantal in- 
en / of uitblaasventielen gewijzigd kan worden. Dit wordt bepaald door 
de installateur conform regelgeving (Bbl) en hebben wij geen invloed op.

De afwerking aan de binnen- en buitenzijde van de uitbouw zal 
gelijkwaardig zijn aan de afwerking van de basis woning. E.e.a. conform 
de technische omschrijving.
**
Het kan zijn dat er een stalen ligger toegepast dient te worden die 
eventueel met een brandwerende plaat wordt afgewerkt welke op de 
breedplaatvloer wordt bevestigd.
**
LET OP!
Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een installatiecomponent 
gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan de BENG-eisen te 
blijven voldoen.
In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen. 
Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de 
eventuele prijsconsequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de 
hoogte stellen en toevoegen aan de offerte.
**
Als gevolg van deze meerwerkoptie bestaat de mogelijkheid dat het 
energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u 
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verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning.

22.10.01 OP-02: Uitbouw woning achterzijde 2m40 € 31.250,00
Het realiseren van een uitbouw van 2m40 aan de achterzijde van de 
woning.
De bestaande pui in de achtergevel wordt behouden.
De vloerverwarming wordt doorgelegd.
E.e.a. conform optietekening.

Door het vergroten van de woning kan het voorkomen dat het aantal in- 
en / of uitblaasventielen gewijzigd kan worden. Dit wordt bepaald door 
de installateur conform regelgeving (Bbl) en hebben wij geen invloed op.

De afwerking aan de binnen- en buitenzijde van de uitbouw zal 
gelijkwaardig zijn aan de afwerking van de basis woning. E.e.a. conform 
de technische omschrijving.
**
Het kan zijn dat er een stalen ligger toegepast dient te worden die 
eventueel met een brandwerende plaat wordt afgewerkt welke op de 
breedplaatvloer wordt bevestigd.
**
LET OP!
Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een installatiecomponent 
gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan de BENG-eisen te 
blijven voldoen.
In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen. 
Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de 
eventuele prijsconsequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de 
hoogte stellen en toevoegen aan de offerte.
**
Als gevolg van deze meerwerkoptie bestaat de mogelijkheid dat het 
energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u 
verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning.

22.10.05 OP-05: Creëren bijkeuken € 12.500,00
Het realiseren van een bijkeuken in de berging van de woning.
De bestaande pui in de achtergevel blijft behouden.
Inclusief standaard binnendeur /-kozijn van keuken naar bijkeuken en 
van bijkeuken naar berging.
De vloerverwarming wordt doorgelegd in de bijkeuken en berging. De 
bijkeuken en berging krijgen geen aparte thermostaat.
De afwerking van de bijkeuken zal gelijkwaardig zijn aan de afwerking 
van de basis woning, de berging blijft onafgewerkt. E.e.a. conform de 
technische omschrijving.

Door het kiezen van deze optie kan het voorkomen dat het aantal in- en 
/ of uitblaasventielen gewijzigd kan worden. Dit wordt bepaald door de 
installateur conform regelgeving (Bbl) en hebben wij geen invloed op.

E.e.a. conform optietekening

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 22.10.01 en bij 
kavels 10 t/m 18.

**
LET OP!
Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een installatiecomponent 
gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan de BENG-eisen te 
blijven voldoen.
In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen. 
Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de 
eventuele prijsconsequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de 
hoogte stellen en toevoegen aan de offerte.
**
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Als gevolg van deze meerwerkoptie bestaat de mogelijkheid dat het 
energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u 
verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning.

22.10.07 OP-03: Uitbouw woning achterzijde 3m € 38.500,00
Het realiseren van een uitbouw van 3m aan de achterzijde van de 
woning.
De bestaande pui in de achtergevel wordt behouden.
De vloerverwarming wordt doorgelegd.
E.e.a. conform optietekening.

Door het vergroten van de woning kan het voorkomen dat het aantal in- 
en / of uitblaasventielen gewijzigd kan worden. Dit wordt bepaald door 
de installateur conform regelgeving (Bbl) en hebben wij geen invloed op.

De afwerking aan de binnen- en buitenzijde van de uitbouw zal 
gelijkwaardig zijn aan de afwerking van de basis woning. E.e.a. conform 
de technische omschrijving.
**
Het kan zijn dat er een stalen ligger toegepast dient te worden die 
eventueel met een brandwerende plaat wordt afgewerkt welke op de 
breedplaatvloer wordt bevestigd.
**
LET OP!
Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een installatiecomponent 
gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan de BENG-eisen te 
blijven voldoen.
In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen. 
Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de 
eventuele prijsconsequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de 
hoogte stellen en toevoegen aan de offerte.
**
Als gevolg van deze meerwerkoptie bestaat de mogelijkheid dat het 
energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u 
verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning.

22.20.01 OP-07: Creëren van een trapkast € 1.950,00
Het creëren van een trapkast incl. wandlichtpunt met schakelaar en 
standaard binnendeur en -kozijn. De standaard open trap wordt hierbij 
dichtgemaakt.
E.e.a. conform optietekening.

22.20.47 OP-06: Keuken en woonkamer omwisselen € 1.485,00
Het omwisselen van de woonkamer met de keuken in de woning incl. 
standaard aansluitpunten / leidingwerk behorende bij de betreffende 
ruimte.

Door het wijzigen van de indeling kan het voorkomen dat het aantal in- 
en / of uitblaasventielen gewijzigd wordt. Dit wordt na herberekening 
bepaald door de installateur en hebben wij geen invloed op.

LET OP: In combinatie met de definitieve keukengegevens kan er een 
prijsopgave voorzien worden voor het aanpassen van het 
keukenleidingwerk.

** Deze optie wordt aangeboden onder voorbehoud van mogelijkheid 
leidingwerk / installateur. Dit moet ten allen tijden overlegd worden met 
de installateur.

22.20.50 OP-04: Creëren werk- / speelkamer in berging € 16.500,00
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Het realiseren van werk-/speelkamer in de berging van de woning.
Deze optie wordt uitgevoerd met een extra plafondlichtpunt incl. 
enkelpolige schakelaar en 1 extra dubbele wandcontactdoos in de 
werk-/speelkamer.
De bestaande pui in de voorgevel van de berging blijft behouden, de 
enkele achterdeur van de berging wordt gewijzigd in een pui met 
dubbele deuren in de werk-/speelkamer.

Inclusief standaard binnendeur /-kozijn van keuken naar werk- 
/speelkamer en van werk- /speelkamer naar berging.
De vloerverwarming wordt doorgelegd in de werk- /speelkamer en 
berging. De werk- /speelkamer krijgt een aparte thermostaat.
De afwerking van de werk-/speelkamer en berging zal gelijkwaardig zijn 
aan de afwerking van de basis woning. E.e.a. conform de technische 
omschrijving.

Door het kiezen van deze optie kan het voorkomen dat het aantal in- en 
/ of uitblaasventielen gewijzigd kan worden. Dit wordt bepaald door de 
installateur conform regelgeving (Bbl) en hebben wij geen invloed op.

E.e.a. conform optietekening

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 22.10.00 of 
22.10.01 en bij kavels 10 t/m 18.

**
LET OP!
Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een installatiecomponent 
gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan de BENG-eisen te 
blijven voldoen.
In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen. 
Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de 
eventuele prijsconsequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de 
hoogte stellen en toevoegen aan de offerte.
**
Als gevolg van deze meerwerkoptie bestaat de mogelijkheid dat het 
energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u 
verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning.

22.30.10 OP-09: Creëren inloopkast slaapkamer 1 € 1.150,00
Het creëren van een inloopkast in slaapkamer 1 incl. een extra 
plafondlichtpunt met enkelpolige schakelaar.
E.e.a. conform optietekening.

22.40.00 OP-14: Indeling 2e verdieping met 2 aparte onbenoemde ruimtes € 10.650,00
Het wijzigen van de indeling 2e verdieping met 2 aparte onbenoemde 
ruimtes en een overloop.
Deze optie wordt uitgevoerd met 2 extra wandlichtpunten incl. 
enkelpolige schakelaar, 1 extra thermostaat en 1 extra dubbele 
wandcontactdoos.
De binnenwanden worden zoveel mogelijk in metal stud uitgevoerd. 
E.e.a. ter beoordeling door de uitvoerder en architect.
De dakplaten worden niet nader afgewerkt en worden conform de 
technische omschrijving opgeleverd.
Op de overloop wordt een verlaagd plafond aangebracht op een hoogte 
van 260 cm. Deze wordt voorzien van gipsplaten en afgewerkt met 
standaard spuitwerk.
E.e.a. conform optietekening.

Deze optie is mogelijk voor kavel 9, 11 t/m 15, 17 en 18.

Door het wijzigen van de indeling kan het voorkomen dat het aantal in- 
en / of uitblaasventielen gewijzigd wordt. Dit wordt bepaald door de 
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installateur conform regelgeving (Bbl) en hebben wij geen invloed op. 
Tevens kan het zijn dat het WTW kanaal opbouw op de zolder komt, dit 
wordt door de installateur nog bepaald.

**
LET OP!
Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een installatiecomponent 
gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan de BENG-eisen te 
blijven voldoen.
In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen. 
Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de 
eventuele prijsconsequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de 
hoogte stellen en toevoegen aan de offerte.
**
Als gevolg van deze meerwerkoptie bestaat de mogelijkheid dat het 
energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u 
verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning.

22.40.01 OP-12: Indeling 2e verdieping met 1 grote onbenoemde ruimte € 5.400,00
Het wijzigen van de indeling 2e verdieping met 1 grote onbenoemde 
ruimte en een overloop.
Deze optie wordt uitgevoerd met een extra plafondlichtpunt incl. 
enkelpolige schakelaar.
De binnenwanden worden zoveel mogelijk in metal stud uitgevoerd. 
E.e.a. ter beoordeling door de uitvoerder en architect.
De dakplaten worden niet nader afgewerkt en worden conform de 
technische omschrijving opgeleverd.
Op de overloop wordt een verlaagd plafond aangebracht op een hoogte 
van 260 cm. Deze wordt voorzien van gipsplaten en afgewerkt met 
standaard spuitwerk.
E.e.a. conform optietekening.

Deze optie is mogelijk voor kavel 9, 11 t/m 15, 17 en 18.

Door het wijzigen van de indeling kan het voorkomen dat het aantal in- 
en / of uitblaasventielen gewijzigd wordt. Dit wordt bepaald door de 
installateur conform regelgeving (Bbl) en hebben wij geen invloed op. 
Tevens kan het zijn dat het WTW kanaal opbouw op de zolder komt, dit 
wordt door de installateur nog bepaald.

**
LET OP!
Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een installatiecomponent 
gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan de BENG-eisen te 
blijven voldoen.
In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen. 
Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de 
eventuele prijsconsequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de 
hoogte stellen en toevoegen aan de offerte.
**
Als gevolg van deze meerwerkoptie bestaat de mogelijkheid dat het 
energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u 
verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning.

22.40.02 OP-13: Indeling 2e verdieping met 1 aparte onbenoemde ruimte 
achterzijde

€ 3.400,00

Het wijzigen van de indeling 2e verdieping met 1 onbenoemde ruimte 
achterzijde.
Deze optie wordt uitgevoerd met 1 extra wandlichtpunt incl. enkelpolige 
schakelaar, 1 extra dubbele wandcontactdoos en verplaatsen standaard 
thermostaat.
De binnenwanden worden zoveel mogelijk in metal stud uitgevoerd. 
E.e.a. ter beoordeling door de uitvoerder en architect.
De dakplaten worden niet nader afgewerkt en worden conform de 
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technische omschrijving opgeleverd.
E.e.a. conform optietekening.

Deze optie is mogelijk voor kavel 9, 11 t/m 15, 17 en 18.

Door het wijzigen van de indeling kan het voorkomen dat het aantal in- 
en / of uitblaasventielen gewijzigd wordt. Dit wordt bepaald door de 
installateur conform regelgeving (Bbl) en hebben wij geen invloed op. 
Tevens kan het zijn dat het WTW kanaal opbouw op de zolder komt, dit 
wordt door de installateur nog bepaald.

**
LET OP!
Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een installatiecomponent 
gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan de BENG-eisen te 
blijven voldoen.
In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen. 
Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de 
eventuele prijsconsequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de 
hoogte stellen en toevoegen aan de offerte.
**
Als gevolg van deze meerwerkoptie bestaat de mogelijkheid dat het 
energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u 
verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning.

22.40.03 OP-15: Indeling 2e verdieping met 1 aparte onbenoemde ruimte 
voorzijde 

€ 3.500,00

Het wijzigen van de indeling 2e verdieping met 1 aparte onbenoemde 
ruimte voorzijde van de woning.
Deze optie wordt uitgevoerd met 1 extra thermostaat, extra 
plafondlichtpunt incl. enkelpolige schakelaar en 1 extra dubbele 
wandcontactdoos.
De binnenwanden worden zoveel mogelijk in metal stud uitgevoerd. 
E.e.a. ter beoordeling door de uitvoerder en architect.
De dakplaten worden niet nader afgewerkt en worden conform de 
technische omschrijving opgeleverd.
E.e.a. conform optietekening.

Deze optie is mogelijk voor kavel 10 en 16.

Door het wijzigen van de indeling kan het voorkomen dat het aantal in- 
en / of uitblaasventielen gewijzigd wordt. Dit wordt bepaald door de 
installateur conform regelgeving (Bbl) en hebben wij geen invloed op. 
Tevens kan het zijn dat het WTW kanaal opbouw op de zolder komt, dit 
wordt door de installateur nog bepaald.

**
LET OP!
Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een installatiecomponent 
gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan de BENG-eisen te 
blijven voldoen.
In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen. 
Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de 
eventuele prijsconsequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de 
hoogte stellen en toevoegen aan de offerte.
**
Als gevolg van deze meerwerkoptie bestaat de mogelijkheid dat het 
energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u 
verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning.

22.40.04 OP-16: Indeling 2e verdieping met 1 aparte onbenoemde ruimte 
achterzijde 

€ 3.500,00

Het wijzigen van de indeling 2e verdieping met 1 aparte onbenoemde 
ruimte aan de achterzijde van de woning.
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Deze optie wordt uitgevoerd met 1 extra thermostaat en 1 extra dubbele 
wandcontactdoos.
De binnenwanden worden zoveel mogelijk in metal stud uitgevoerd. 
E.e.a. ter beoordeling door de uitvoerder en architect.
De dakplaten worden niet nader afgewerkt en worden conform de 
technische omschrijving opgeleverd.
E.e.a. conform optietekening.

Deze optie is mogelijk voor kavel 10 en 16.

Door het wijzigen van de indeling kan het voorkomen dat het aantal in- 
en / of uitblaasventielen gewijzigd wordt. Dit wordt bepaald door de 
installateur conform regelgeving (Bbl) en hebben wij geen invloed op. 
Tevens kan het zijn dat het WTW kanaal opbouw op de zolder komt, dit 
wordt door de installateur nog bepaald.

**
LET OP!
Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een installatiecomponent 
gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan de BENG-eisen te 
blijven voldoen.
In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen. 
Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de 
eventuele prijsconsequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de 
hoogte stellen en toevoegen aan de offerte.
**
Als gevolg van deze meerwerkoptie bestaat de mogelijkheid dat het 
energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u 
verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning.

22.53.20 OP-10: Aparte toiletruimte 1e verdieping € 4.500,00
Het creëren van een aparte toiletruimte op de 1e verdieping.
Deze optie wordt uitgevoerd met 1 extra plafondlichtpunt incl. 
enkelpolige schakelaar.
De toilet wordt hierbij verplaatst van de badkamer naar de nieuwe 
toiletruimte.
Tevens wordt er een standaard fonteintje geplaatst.
Incl. benodigde in- en/of uitblaasventielen. E.e.a. ter beoordeling door de 
installateur.
Deze optie na goedkeuring door de installateurs of e.e.a. 
leidingtechnisch mogelijk is.

Als deze optie wordt gekozen, wordt de standleiding welke achter het 
toilet in de badkamer zat, verplaatst naar slaapkamer 1 conform 
tekening. Op de BG komt tussen de toilet en meterkast een extra koof.

Deze optie is incl. standaard sanitair, wand- en vloertegelwerk conform 
technische omschrijving.
Eventuele wijzigingen in sanitair en tegelwerk kan bij de betreffende 
showroom aangegeven worden. Hier zult u dan via deze showrooms 
een offerte van ontvangen.
E.e.a. conform optietekening.
**
LET OP!
Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een installatiecomponent 
gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan de BENG-eisen te 
blijven voldoen.
In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen. 
Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de 
eventuele prijsconsequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de 
hoogte stellen en toevoegen aan de offerte.
**
Als gevolg van deze meerwerkoptie bestaat de mogelijkheid dat het 
energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u 
verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning.
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Optie Omschrijving
Verkoopprijs 

incl. btw Keuze Aantal

22.53.21 OP-11: Indeling 1e verdieping wijzigen, creëren extra ensuite 
badkamer en inloopkast

€ 15.500,00

Het wijzigen van de indeling van de 1e verdieping incl. het creëren van 
een extra ensuite badkamer en inloopkast in slaapkamer 1.
Deze optie wordt uitgevoerd met verplaatsen van de standaard 
elektrapunten, 1 extra plafondlichtpunten incl. enkelpolige schakelaar in 
de inloopkast en de extra badkamer krijgt dezelfde elektravoorzieningen 
als de standaard badkamer. T.p.v. de ensuite badkamer wordt een 
schuifdeur in de wand schuivend toegepast.
E.e.a. conform optietekening.

Deze optie is van toepassing bij kavels: 9, 11 t/m 16, 17 en 18.

Incl. benodigde in- en/of uitblaasventielen. E.e.a. ter beoordeling door de 
installateur.
Deze optie na goedkeuring door de installateurs of e.e.a. 
leidingtechnisch mogelijk is.
Op de BG komt tussen de toilet en meterkast een extra koof.

Deze optie is incl. standaard sanitair, wand- en vloertegelwerk conform 
technische omschrijving.
Eventuele wijzigingen in sanitair en tegelwerk kan bij de betreffende 
showroom aangegeven worden. Hier zult u dan via deze showrooms 
een offerte van ontvangen.
**
LET OP!
Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een installatiecomponent 
gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan de BENG-eisen te 
blijven voldoen.
In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen. 
Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de 
eventuele prijsconsequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de 
hoogte stellen en toevoegen aan de offerte.
**
Als gevolg van deze meerwerkoptie bestaat de mogelijkheid dat het 
energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u 
verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning.

22.53.22 OP-11A: Indeling 1e verdieping wijzigen kavel 10 en 16 € 14.000,00
Het wijzigen van de indeling van de 1e verdieping incl. het creëren van 
een extra ensuite badkamer in slaapkamer 1 en een inloopkast. 
Slaapkamer 2 en 3 worden samengevoegd tot slaapkamer 2 en ook hier 
wordt een inloopkast gecreëerd.
Deze optie wordt uitgevoerd met verplaatsen van de standaard 
elektrapunten, 1 extra plafondlichtpunten incl. enkelpolige schakelaar in 
de inloopkast en de extra badkamer krijgt dezelfde elektravoorzieningen 
als de standaard badkamer. T.p.v. de ensuite badkamer wordt een 
schuifdeur in de wand schuivend toegepast.
E.e.a. conform optietekening.

Deze optie is van toepassing bij kavel 10 en 16.

Incl. benodigde in- en/of uitblaasventielen. E.e.a. ter beoordeling door de 
installateur.
Deze optie na goedkeuring door de installateurs of e.e.a. 
leidingtechnisch mogelijk is.

Deze optie is incl. standaard sanitair, wand- en vloertegelwerk conform 
technische omschrijving.
Eventuele wijzigingen in sanitair en tegelwerk kan bij de betreffende 
showroom aangegeven worden. Hier zult u dan via deze showrooms 
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een offerte van ontvangen.
**
LET OP!
Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een installatiecomponent 
gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan de BENG-eisen te 
blijven voldoen.
In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen. 
Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de 
eventuele prijsconsequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de 
hoogte stellen en toevoegen aan de offerte.
**
Als gevolg van deze meerwerkoptie bestaat de mogelijkheid dat het 
energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u 
verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.10.15 OP-17: Schuifpui i.p.v. standaard dubbele deuren met zijlicht (3-
delige hefpui)

€ 2.950,00

Het wijzigen van de standaard pui met dubbele deuren en zijlichten naar 
een 3-delige schuifpui.
E.e.a. conform optietekening.

30.20.10 OP-08: Extra deur en kozijn van woonkamer naar onverwarmde 
berging

€ 2.450,00

Het leveren en aanbrengen van een extra kozijn en een dichte plaatdeur 
incl. dorpel tussen de keuken en standaard onverwarmde berging.
Deze deur heeft dezelfde eigenschappen als een buitendeur.
E.e.a. conform optietekening.

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 22.10.00, 22.10.01 
of 22.10.07 en bij kavels 10 t/m 18.

30.30.05 OP-18: Dubbele openslaande houten deuren berging € 3.250,00
Het realiseren van dubbele openslaande houten garagedeuren i.p.v. de 
standaard enkele buitendeur.
E.e.a. conform optietekening en ter uitwerking van de architect.

30.40.00 OP-19: Dakraam 780 x 1400 mm € 2.850,00
Het realiseren van een dakraam met afm. 780x1400 mm.
**
LET OP! Dit kan alleen in het dakvlak waar geen PV-panelen aanwezig 
zijn en er wordt rekening gehouden met eventuele dakdoorvoeren.
**
Mogelijkheid en positie nader te bepalen, dit is ook afhankelijk van 
kavelnummer en eventuele gekozen opties.
**
Exacte positie conform opgave kapleverancier.

Deze optie is van toepassing bij kavels: 9, 11 t/m 16, 17 en 18.

**
Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat er zonwering toegepast 
dient te worden om aan de BENG-eisen te blijven voldoen.
In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen.
Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de 
eventuele prijsconsequentie hiervan is en zullen wij u hiervan op de 
hoogte stellen en offerte toesturen.

Als gevolg van deze meerwerkoptie bestaat de mogelijkheid dat het 
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energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u 
verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning.

30.40.10 OP-20: Dakkapel ±2070 mm breed € 15.250,00
Het realiseren van een dakkapel met een binnenwerkse maat van 
±2070mm breed.
De plafondhoogte van de dakkapel zal ±2500mm zijn.
Aan de buitenzijde van de dakkapel wordt zink (naturel) of gelijkwaardig 
materiaal toegepast.
De binnenzijde van de dakkapel wordt afgewerkt met gipsplaat welke 
behangklaar wordt opgeleverd.

** Mogelijkheid en positie nader te bepalen, afhankelijk van 
kavelnummer, PV-panelen, gekozen opties en er wordt rekening 
gehouden met eventuele dakdoorvoeren.

** Exacte positie conform opgave kapleverancier.

Deze optie is van toepassing bij kavels: 9, 11 t/m 16, 17 en 18.

** LET OP! Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een 
installatiecomponent gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan 
de BENG-eisen te blijven voldoen.
In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen. 
Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de 
eventuele prijs- consequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de 
hoogte stellen en toevoegen aan de offerte.

** Als gevolg van deze meerwerkoptie bestaat de mogelijkheid dat het 
energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u 
verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning.

WATERINSTALLATIES

52.00.00 Buitenkraan € 825,00
Het leveren en aansluiten van een vorstvrije koudwater buitenkraan met 
controleerbare keerklep.
Een voorkeurspositie kan worden opgegeven, maar de exacte positie 
wordt door de installateur bepaald.
***afsluitbaar in de meterkast***

52.00.01 Schrobput € 450,00
Het leveren en aanbrengen van een kunststof schrobputje met stalen 
rooster en stankafsluiter. Het schrobputje wordt aangesloten op de 
vuilwater riolering van de woning, plaats onder buitenkraan.

Koper
Naam:

Datum:
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