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De LetJden VANSANTVOORT

Echt bouwen, doe je samen

Beste koper(s),

Deze optielijst is samengesteld op basis van de ervaring van Van Santvoort Bouw en bevat de
meest voorkomende basiswensen. Uiteraard denken wij graag met u mee over eventuele
aanvullende wensen.

Elke wijziging is, tenzij in de omschrijving anders vermeld, inclusief levering, montage en 21%
BTW.

Uw kopersbegeleidster zal u uitnodigen voor een persoonlijk gesprek waarin uw wensen en
keuzes worden besproken. Binnen circa twee weken na dit gesprek, ontvangt u een definitieve
offerte voor de gekozen wijzigingen. Mocht uw kopersbegeleidster meer tijd nodig hebben, dan
laten wij dit tijdig weten.

Door de offerte te ondertekenen geeft u Van Santvoort Bouw opdracht deze uit te voeren. De
opdracht is pas definitief zodra u van ons de opdrachtbevestiging heeft ontvangen. Controleer
de offerte en opdrachtbevestiging goed.

U kunt uw wijzigingen uiterlijk tot de nog nader vast te stellen sluitingsdata per optie aan ons
doorgeven. Indien u de offerte na deze datum retourneert, kan dit prijsconsequenties hebben of
kan het zijn dat de wijziging niet meer mogelijk is. De definitieve sluitingsdata worden bekend
gemaakt via Volgjewoning.nl en kunnen per optie verschillen.

Alle opties in deze optielijst worden aangeboden onder voorbehoud van eventuele
goedkeuringen die vereist zijn van overheden of nutsbedrijven.

Wij wensen u veel plezier bij het personaliseren van uw nieuwe woning!

Met vriendelijke groet,

Van Santvoort Bouw BV
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Projectnr

Datum

Optie

Van Santvoort Bouw B.V.

Locht 17

5504 KA VELDHOVEN
T 040-2531818

22522505 info@van-santvoort.com
Omschrijving 37 woningen Tussen de Leijen Rijen www.van-santvoort.com

20 mei 2026

Verkoopprijs
Omschrijving incl. btw

Keuze Aantal

Ruwbouw

GRONDWERK

12.90.00

Mantelbuis € 475,00
Het leveren en aanbrengen van een PVC-pijp @75mm onder de BG

vloer vanaf de meterkast naar de achter- of zijgevel van de woning en

eindigt onder het maaiveld.

Gewenste positie wordt overlegd met de uitvoerder of deze mogelijk is.

Let op!

Er kunnen niet oneindig veel kabels doorheen getrokken worden.
Deze optie is bedoeld voor:

* 1 thyleenslang t.b.v. water of

* max 2 grondkabels t.b.v. elektra.

METSELWERK

22.10.00

OP-01: Uitbouw woning achterzijde 1m20 € 17.500,00
Het realiseren van een uitbouw van 1m20 aan de achterzijde van de

woning.

De bestaande pui in de achtergevel wordt behouden.

De vloerverwarming wordt doorgelegd.

E.e.a. conform optietekening.

Door het vergroten van de woning kan het voorkomen dat het aantal in-
en / of uitblaasventielen gewijzigd kan worden. Tevens komt er een extra
koof in slaapkamer 2. Dit wordt bepaald door de installateur conform
regelgeving (Bbl) en hebben wij geen invioed op.

De afwerking aan de binnen- en buitenzijde van de uitbouw zal
gelijkwaardig zijn aan de afwerking van de basis woning. E.e.a. conform
de technische omschrijving.

*%

Het kan zijn dat er een stalen ligger toegepast dient te worden die
eventueel met een brandwerende plaat wordt afgewerkt welke op de
breedplaatvioer wordt bevestigd.

*%

LET OP!

Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een installatiecomponent
gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan de BENG-eisen te
blijven voldoen.

In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen.
Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de
eventuele prijsconsequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de
hoogte stellen en toevoegen aan de offerte.

*%

Als gevolg van deze meerwerkoptie bestaat de mogelijkheid dat het
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22.10.01

22.10.04

energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u
verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning.

OP-02: Uitbouw woning achterzijde 2m40 € 35.000,00

Het realiseren van een uitbouw van 2m40 aan de achterzijde van de
woning.

De bestaande pui in de achtergevel wordt behouden en er komt een
extra raam in de zijgevel van de uitbouw.

De vloerverwarming wordt doorgelegd.

E.e.a. conform optietekening.

Door het vergroten van de woning kan het voorkomen dat het aantal in-
en / of uitblaasventielen gewijzigd kan worden. Tevens komt er een extra
koof in slaapkamer 2. Dit wordt bepaald door de installateur conform
regelgeving (Bbl) en hebben wij geen invioed op.

De afwerking aan de binnen- en buitenzijde van de uitbouw zal
gelijkwaardig zijn aan de afwerking van de basis woning. E.e.a. conform
de technische omschrijving.

*%

Het kan zijn dat er een stalen ligger toegepast dient te worden die
eventueel met een brandwerende plaat wordt afgewerkt welke op de
breedplaatvloer wordt bevestigd.

*%*

LET OP!

Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een installatiecomponent
gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan de BENG-eisen te
blijven voldoen.

In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen.
Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de
eventuele prijsconsequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de
hoogte stellen en toevoegen aan de offerte.

*%*

Als gevolg van deze meerwerkoptie bestaat de mogelijkheid dat het
energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u
verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning.

OP-14: Creéren erker achtergevel incl. aanpassen breedte pui € 18.500,00

Het realiseren van een erker in de achtergevel inclusief aanpassen van
de breedte van de pui met openslaande deuren. De zijlichten hiervan
komen te vervallen.

De vloerverwarming wordt doorgelegd.

E.e.a. conform optietekening.

Door het vergroten van de woning kan het voorkomen dat het aantal in-
en / of uitblaasventielen gewijzigd kan worden. Dit wordt bepaald door
de installateur conform regelgeving (Bbl) en hebben wij geen invioed op.

De afwerking aan de binnenzijde van de uitbouw zal gelijkwaardig zijn
aan de afwerking van de basis woning.

E.e.a. conform de technische omschrijving.

*%*

Het kan zijn dat er een stalen ligger toegepast dient te worden die
eventueel met een brandwerende plaat wordt afgewerkt welke op de
breedplaatvloer wordt bevestigd.

*%

LET OP!

Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een installatiecomponent
gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan de BENG-eisen te
blijven voldoen.

In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen.
Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de
eventuele prijsconsequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de
hoogte stellen en toevoegen aan de offerte.
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*%

Als gevolg van deze meerwerkoptie bestaat de mogelijkheid dat het
energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u
verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning.

22.20.01 OP-06: Creéren van een trapkast € 1.950,00 0O
Het creéren van een trapkast incl. wandlichtpunt met schakelaar en
standaard binnendeur en -kozijn. De standaard open trap wordt hierbij
dichtgemaakt.
E.e.a. conform optietekening.

22.20.47 OP-05: Keuken en woonkamer omwisselen € 1.485,00 O
Het omwisselen van de woonkamer met de keuken in de woning incl.
standaard aansluitpunten / leidingwerk behorende bij de betreffende
ruimte.

Door het wijzigen van de indeling kan het voorkomen dat het aantal in-
en / of uitblaasventielen gewijzigd wordt. Dit wordt na herberekening
bepaald door de installateur en hebben wij geen invioed op.

LET OP: In combinatie met de definitieve keukengegevens kan er een
prijsopgave voorzien worden voor het aanpassen van het
keukenleidingwerk.

** Deze optie wordt aangeboden onder voorbehoud van mogelijkheid
leidingwerk / installateur. Dit moet ten allen tijden overlegd worden met
de installateur.

22.20.50 OP-03: Creéren werk- / speelkamer € 3.500,00 0O
Het realiseren van werk-/speelkamer in de woning.
De werk- /speelkamer krijgt een aparte thermostaat.
De afwerking van de werk-/speelkamer zal gelijkwaardig zijn aan de
afwerking van de basis woning. E.e.a. conform de technische
omschrijving.

Door het kiezen van deze optie kan het voorkomen dat het aantal in- en
/ of uitblaasventielen gewijzigd kan worden. Tevens komt er een extra
koof in slaapkamer 2. Dit wordt bepaald door de installateur conform
regelgeving (Bbl) en hebben wij geen invioed op.

E.e.a. conform optietekening.

Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie 22.20.47.

*%

LET OP!

Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een installatiecomponent
gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan de BENG-eisen te
blijven voldoen.

In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen.
Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de
eventuele prijsconsequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de
hoogte stellen en toevoegen aan de offerte.

*%

Als gevolg van deze meerwerkoptie bestaat de mogelijkheid dat het
energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u
verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning.

22.30.10 OP-08: Creéren inloopkast slaapkamer 1 € 1.150,00 0O
Het creéren van een inloopkast in slaapkamer 1 incl. een extra

Pagina 3



Optiekeuzelijst

3]

VANSANTVOORT

Echt bouwen, doe je samen

22.40.01

22.53.21

plafondlichtpunt met enkelpolige schakelaar.
E.e.a. conform optietekening.

OP-10: Indeling 2e verdieping met 1 grote onbenoemde ruimte € 4.500,00
Het wijzigen van de indeling 2e verdieping met 1 grote aparte
onbenoemde ruimte.

Deze optie wordt uitgevoerd met 1 extra plafondlichtpunten incl.
enkelpolige schakelaar.

De binnenwanden worden zoveel mogelijk in metal stud uitgevoerd.
E.e.a. ter beoordeling door de uitvoerder en architect.

De dakplaten worden niet nader afgewerkt en worden conform de
technische omschrijving opgeleverd.

Op de overloop wordt een verlaagd plafond aan gebracht op een hoogte
van 260 cm. Deze wordt voorzien van gipsplaten en afgewerkt met
standaard spuitwerk.

E.e.a. conform optietekening.

Door het wijzigen van de indeling kan het voorkomen dat het aantal in-
en / of uitblaasventielen gewijzigd wordt. Dit wordt bepaald door de
installateur conform regelgeving (Bbl) en hebben wij geen invioed op.
Tevens wordt het WTW kanaal opbouw uitgevoerd op de zolder, dit
wordt door de installateur nog bepaald.

*%*

LET OP!

Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een installatiecomponent
gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan de BENG-eisen te
blijven voldoen.

In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen.
Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de
eventuele prijsconsequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de
hoogte stellen en toevoegen aan de offerte.

*%*

Als gevolg van deze meerwerkoptie bestaat de mogelijkheid dat het
energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u
verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning.

OP-09: Indeling 1e verdieping wijzigen, creéren extra ensuite € 15.750,00
badkamer en inloopkast

Het wijzigen van de indeling van de le verdieping incl. het creéren van

een extra ensuite badkamer en inloopkast in slaapkamer 1.

Deze optie wordt uitgevoerd met verplaatsen van de standaard

elektrapunten, 1 extra plafondlichtpunt incl. enkelpolige schakelaar in de

inloopkast en de extra badkamer krijgt dezelfde elektravoorzieningen als

de standaard badkamer. T.p.v. de ensuite badkamer wordt een

schuifdeur in de wand schuivend toegepast.

E.e.a. conform optietekening.

Incl. benodigde in- en/of uitblaasventielen. E.e.a. ter beoordeling door de
installateur.

Deze optie na goedkeuring door de installateurs of e.e.a.
leidingtechnisch mogelijk is.

Deze optie is incl. standaard sanitair, wand- en vloertegelwerk conform
technische omschrijving.

Eventuele wijzigingen in sanitair en tegelwerk kan bij de betreffende
showroom aangegeven worden. Hier zult u dan via deze showrooms
een offerte van ontvangen.

*%

LET OP!

Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een installatiecomponent
gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan de BENG-eisen te
blijven voldoen.

In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen.
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Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de
eventuele prijsconsequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de
hoogte stellen en toevoegen aan de offerte.

*%*

Als gevolg van deze meerwerkoptie bestaat de mogelijkheid dat het
energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u
verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning.

KOZIINEN, RAMEN EN DEUREN

30.10.08

30.10.15

30.10.16

30.30.05

30.40.00

30.40.04

OP-12: Dubbele deuren i.p.v vast glas €  3.950,00
Het wijzigen van de standaard pui met vast glas naar een pui met

dubbele openslaande tuindeuren.

E.e.a. conform optietekening.

OP-11: Schuifpui i.p.v. standaard dubbele deuren met zijlicht (3- €  2.950,00
delige hefpui)

Het wijzigen van de standaard pui met dubbele deuren en zijlichten naar

een 3-delige schuifpui.

E.e.a. conform optietekening.

OP-13: Verbreden van de standaard pui met vast glas € 5.450,00
Het verbreden van de standaard pui met vast glas en wijzigen naar een

pui met dubbele deuren en zijlichten.

E.e.a. conform optietekening.

OP-15: Dubbele openslaande houten deuren berging €  3.250,00
Het realiseren van dubbele openslaande houten garagedeuren i.p.v. de

standaard enkele buitendeur.

E.e.a. conform optietekening en ter uitwerking van de architect.

OP-16: Dakraam 780 x 1400 mm € 2.850,00
Het realiseren van een dakraam met afm. 780x1400 mm.

*%

LET OP! Dit kan alleen in het dakvlak waar geen PV-panelen aanwezig

zijn en er wordt rekening gehouden met eventuele dakdoorvoeren.

*%

Mogelijkheid en positie nader te bepalen, dit is ook afhankelijk van

kavelnummer en eventuele gekozen opties.

*%*

Exacte positie conform opgave kapleverancier.

*%

Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat er zonwering toegepast
dient te worden om aan de BENG-eisen te blijven voldoen.

In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen.
Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de
eventuele prijsconsequentie hiervan is en zullen wij u hiervan op de
hoogte stellen en offerte toesturen.

Als gevolg van deze meerwerkoptie bestaat de mogelijkheid dat het
energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u
verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning.

OP-17: 2 stuks dakramen 780x1400 mm met tussenstuk € 6.450,00
Het realiseren van 2 stuks dakramen met afm. 780x1400 mm. welke met
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30.40.10

een tussenstuk worden uitgevoerd.

E.e.a. conform optietekening.

*%*

LET OP! Dit kan alleen in het dakvlak waar geen PV-panelen aanwezig
zijn en er wordt rekening gehouden met eventuele dakdoorvoeren.

*%

Mogelijkheid en positie nader te bepalen, dit is ook athankelijk van
kavelnummer en eventuele gekozen opties.

*%

Exacte positie conform opgave kapleverancier.

*%

Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat er zonwering toegepast
dient te worden om aan de BENG-eisen te blijven voldoen.

In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen.
Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de
eventuele prijsconsequentie hiervan is en zullen wij u hiervan op de
hoogte stellen en offerte toesturen.

Als gevolg van deze meerwerkoptie bestaat de mogelijkheid dat het
energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u
verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning.

OP-18: Dakkapel 2070 mm breed € 15.250,00 0O
Het realiseren van een dakkapel met een binnenwerkse maat van

+2070mm breed.

De plafondhoogte van de dakkapel zal +2500mm zijn.

Aan de buitenzijde van de dakkapel wordt zink (naturel) of gelijkwaardig

materiaal toegepast.

De binnenzijde van de dakkapel wordt afgewerkt met gipsplaat welke

behangklaar wordt opgeleverd.

** Mogelijkheid en positie nader te bepalen, afhankelijk van
kavelnummer, PV-panelen, gekozen opties en er wordt rekening
gehouden met eventuele dakdoorvoeren.

** Exacte positie conform opgave kapleverancier.

** | ET OP! Bij het kiezen van deze optie kan het zijn dat een
installatiecomponent gewijzigd en/of toegevoegd moet worden om aan
de BENG-eisen te blijven voldoen.

In deze meerwerkprijs zijn hiervoor nog géén kosten opgenomen.
Afhankelijk van de door u gekozen opties zal bekeken worden wat de
eventuele prijs- consequenties hiervan zijn en zullen wij u hiervan op de
hoogte stellen en toevoegen aan de offerte.

** Als gevolg van deze meerwerkoptie bestaat de mogelijkheid dat het
energielabel welke omstreeks de oplevering van de woning aan u
verstrekt wordt afwijkt van de standaard woning.

WATERINSTALLATIES

52.00.00

52.00.01

Buitenkraan € 825,00 0O
Het leveren en aansluiten van een vorstvrije koudwater buitenkraan met

controleerbare keerklep.

Een voorkeurspositie kan worden opgegeven, maar de exacte positie

wordt door de installateur bepaald.

***afsluitbaar in de meterkast***

Schrobput € 450,00 0O
Het leveren en aanbrengen van een kunststof schrobputje met stalen

rooster en stankafsluiter. Het schrobputje wordt aangesloten op de

vuilwater riolering van de woning, plaats onder buitenkraan.
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Verkoopprijs
Optie Omschrijving incl. btw Keuze Aantal

Koper
Naam:

Datum:
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